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1. INTRODUCAO

O Parque Estadual Rio Canoas foi criado pelo Decreto n°® 1.871, de 27 de
maio de 2004, localiza-se no municipio de Campos Novos SC, € uma unidade de
conservacao da floresta ombréfila mista ou floresta de araucaria, conta com uma
area de aproximadamente 1.200 hectares.

A area do parque foi adquirida pela Campos Novos Energia S.A. - Enercan e
doada ao Governo do Estado de Santa Catarina como compensacdo ambiental da
Usina Hidrelétrica Campos Novos na Bacia Hidrografica do Rio Canoas, o local
destinado a sua sede esta situado no Distrito de Ibicui, comunidade Fita Amarela,
municipio de Campos Novos/SC, estando distante a 26 quildbmetros da sede do
municipio.

Regulamentado pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservagao
(SNUC), o parque abriga um remanescente de Floresta Ombrdfila Mista ou Floresta
de Araucarias, um ecossistema florestal ameacado de extincdo, em funcdo das
atividades antropicas, tornando a sua preservacao indispensavel.

Em 2020, houve a aquisicdo de uma area anexa ao PAERC de 95,45ha, junto
a Fazenda Triunfo, sendo areas anteriormente delimitadas pelo lajeado do Roberto.
Tal caracteristica demografica gera a necessidade da execucdo de uma ponte,
possibilitando o acesso interno a nova area recentemente adquirida, com o objetivo
de passagens de veiculos e visitantes.

Anteriormente havia uma ponte nesse local, devido a acdo do tempo e da

agua a ponte foi destruida ficando somente uma das cabeceiras na posic¢ao original.

O original deste documento é eletronico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por AURELIO JOSE AGUIAR e LEILA DENISE ALBERTI em 01/03/2021 as 13:38:39, conforme Decreto Estadual n® 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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1.1 Localizagéo e acesso

De acordo com a Imagem 1, o acesso ao Parque Estadual Rio Canoas, tendo
como ponto de partida 0 municipio de Campos Novos/SC é feito pela BR 470 e SC
284.

Imagem 1 — Rota de acesso ao Parque Estadual Rio Canoas — PAERC

% 15 Parque Estadual
"Rio Canoas

Google

Fonte: Google Mapa

Coordenadas geogréaficas da execucdo do objeto: 27°34'13.44"S /| 51°
9'34.41"0.

2. OBJETIVO DA COLETA DE PRECOS

Contratacdo de empresa especializada em execucdo de servicos de
engenharia para a constru¢cdo de uma ponte interna ao parque interligando duas

areas do PAERC, estruturada em concreto armado.

2.1 Objetivos Especificos da Coleta de Precos

2.1.1 - Limpeza através da retirada de material

Os trabalhos deverdo ser iniciados com a retirada de 2 cabeceiras oriundas
de uma ponte antiga, a qual pela acdo do tempo e da agua foram destruidas,

ficando no local uma das cabeceiras na posicéo original. J& a segunda cabeceira,
4
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esta localizada logo abaixo no leito do Lajeado do Roberto conforme Foto no
ANEXO II.

A cabeceira que estd na posicao original ndo devera ser aproveitada, pois
ndo é possivel avaliar a resisténcia e capacidade para o trem proposto da nova
configuracéo, tendo que ser também removida. Ja a segunda cabeceira a qual pela
acdo da agua, foi deslocada para o leito do lajeado, deverd ser retirada para
desobstruir o leito do rio, bem como melhorar o aspecto visual da nova ponte, ja que

o local devera ser de grande utilidade e passagem de visitantes.

2.1.2 - Construcao de uma ponte em concreto armado sobre o Lajeado do
Roberto

Construcdo de uma ponte, composta de duas cabeceiras em concreto
armado com contraforte, vdo de 9,00m, pista de rolamento de 3,00m livres e
passeio lateral de 1,50m livre.

Duas vigas longitudinais para apoio das lajes, e duas vigas de seguranca da
pista do tipo New Jersey, com 40 cm de altura.

A capacidade da ponte esta definida para 30t devido ao possivel trafego de
caminhdes que possam passar carregados pela mesma.

3. ESCOPO TECNICO DOS SERVICOS

A empresa contratada devera utilizar na obra material comprovadamente de
boa qualidade e satisfazer rigorosamente as seguintes especificacoes:

1. Todos os servicos serdo executados em completa obediéncia aos
principios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as
Normas Brasileiras.

2. CompetirA a empreiteira fornecer todo o ferramental, instalac6es
provisorias, maquinarias e aparelhamento adequado a mais perfeita
execucao dos servi¢os contratados.

3. As instalacBes provisoérias para operarios deverdo ser construidas com
a capacidade suficiente para abrigar 0s operarios, previstos em
condicBes satisfatorias de higiene e deverdo estar providas de local
para vestiarios, sanitarios e refeitorio, atendendo todas as exigéncias
legais em matéria de seguranca e medicina do trabalho, instituidas

5
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pelas normas regulamentadoras da Portaria 3214/78 do Ministério do
Trabalho, em especial a NR 18 de 04/07/95 que instituiu o PCMAT e a
NR 7 de 25/12/94 que criou o PCMSO e legislagdo complementar
pertinente como: NBRs 7187, 7197, 6118 e 6119 e NB 49.

Sao ainda obrigacdes da CONTRATADA.:

1. Proceder a instalacdo da obra e dos equipamentos dentro das normas
gerais de construgdo. Deverdo ser previstos, depdsitos gerais para
armazenagem e guarda dos materiais, instalacbes sanitarias
adequadas para os empregados, tapumes e outros itens julgados
pertinentes.

2. Manter, em periodo integral engenheiro, legalmente habilitado,

BN

especialmente designado para prestar assisténcia técnica a obra,
contando ainda com equipe de engenheiros para assessoria
especializada nas diversas disciplinas.

3. Prover méao-de-obra idénea, de modo a reunir permanentemente em
servico uma equipe homogénea e suficiente de operarios, mestres e
encarregados, que assegurem o0 progresso satisfatorio da obra, bem
como fornecer os materiais necessarios em quantidades suficientes
para a conclusdo da obra no prazo fixado, prestando ainda qualquer
esclarecimento solicitado pela FISCALIZACAO.

4. Manter atualizado o Diario de Obras, bem como um arquivo completo
de todos os projetos e da documentacao relativa a obra.

4. EQUIPE TECNICA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Todos os materiais e equipamentos de seguranca individuais e coletivos
necessarios ao desenvolvimento dos trabalhos devem ser fornecidos pela
empresa CONTRATADA, sendo que todos deverdo estar devidamente

certificados.

4.1 — Placada Obra

A empresa executora devera providenciar as placas de identificacdo dos

responsaveis, sinalizacao de seguranca e manté-las no local durante toda obra.
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4.2 - Cabeceiras

As duas cabeceiras serdo executadas em concreto armado, tipo trapézio
e com contraforte e enchimento. Devera ser escavado na lateral do barranco até o
nivel da laje para dar sustentacdo a estrutura. Para isso as boas praticas
recomendam protecdo da escavacao provisoriamente para ndo causar danos a
encosta em area que nio sera escavada. E comum o uso de sacas de areia para
a protecao da encosta ou desvio do leito do rio para a protecdo da escavacao e

execucao das bases das cabeceiras.

Observacgoes:

1. Por se tratar de uma reconstrucdo de ponte existente, ndo foi
executado estudo hidrolégico para determinacdo da secdo necessaria de
escoamento.

2. Dispensada a sondagem do terreno pelo fato das cabeceiras e pilares
existentes ja existirem e apoiados sobre laje de pedra, foi mantido a mesma altura,
no momento da retirada da cabeceira existente esta altura devera ser verificada

novamente, pois o contraforte devera ficar no nivel resistente do terreno.

4.3 — Enchimento de concreto armado

4.3.1 — Com concreto armado

Devera ser montada as bases das cabeceiras formas e ferragem deixando
0S arranques para a segunda etapa da concretagem muro, posteriormente

adicionado concreto 30 Mpa devidamente vibrado.

4.3.2 — Muro e apoio da estrutura da Ponte

O Muro executado em concreto armado 30 Mpa conforme previsto no
projeto executivo estrutural. Na parte superior do muro devera ser deixado nicho
para a instalacdo do aparelho de apoio tipo Neoprene. Este apoiara as duas vigas

longarinas principais da ponte.
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4.4 - Vigas em concreto armado

Vigas em concreto armado in loco montado em formas de madeira,

apoiadas sobre a laje do riacho.

As vigas de concreto armado deverdo ficar apoiada sobre deslizantes de
Neoprene sendo montada nos nichos das cabeceiras e vigas transversais

impedirdo o deslocamento parcial longitudinal da ponte.

4.5 — Laje em concreto armado

A laje da ponte sera executada em concreto armado com espessura de
15 cm na pista de rolamento e 10 cm no passeio para pedestre. Todo concreto da
obra sera usinado com resisténcia minima de 30 Mpa Como esta ponte é de uso
interno do parque, nao sera revestida com camada extra de concreto ou asfalto, é
necessario criar algumas ranhuras na parte superior da laje para melhorar a

aderéncia, e evitar deslizamento dos veiculos que trafegam sobre ela.

Para ndo haver acumulos de agua sobra a pista recomenda-se deixar
algumas passagens de agua executado com duto de PVC 75mm minimo e

passagens de cada lado lateralmente encostado na mureta de protecao

4.6 — Guarda-corpo (dimensdes e materiais)

Construcédo de Guarda Corpo da ponte sendo Dois lados de 10 metros de
comprimento por 80 centimetros de altura, por 10 cm de espessura com as

seguintes especificacdes no total.

PILARES DE CONCRETO; 8 (oito) pilares de concreto com as medidas de
15cm x10 cm e 80cm de altura. Em concreto Autoadensavel e ferro armado de

8amm.

PAINEIS LATERAIS DE CONCRETO,; 8 (oito) painéis de concreto com as

medidas de 137cm x10 cm e 80cm de altura. Em concreto Autoadensavel, Malha

8
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de ferro 5mm cada 20cm e com reforgo de ferro de 8mm. Com escultura de baixo

relevo nos lados interno e externo do parapeito, com personagens da nossa fauna

existente no parque, conforme especificado em perspectiva no projeto.

PAINEIS CENTRAIS DE CONCRETO; 2 (DOIS) paineis de concreto com
as medidas de 280cm x10 cm e 80cm de altura. Em concreto Autoadensavel,
Malha de ferro 5mm cada 20cm e com reforgo de ferro de 8mm. Com escultura de
baixo relevo nos lados interno e externo do parapeito, com personagens da nossa

fauna existente no parque, conforme especificado em perspectiva no projeto.

Devido a ser um local turistico, os guarda corpos poderao ser remodelados

para melhorar a aparéncia, porém observar a questdo de seguranca.

4.7 — Aterro de cabeceiras

As cabeceiras da ponte seréo aterradas com material poroso compactado,
podendo ser do tipo cascalho com argila, até atingir o nivel da laje, deixar uma
rampa no terreno. A ponte foi projetada em um nivel mais elevado para que da
estrada de acesso se formasse uma rampa, servindo para manter a pista mais

limpa e evitar acumulo de materiais e agua.

A compactacdo do aterro recomenda-se apés a execucao das vigas para

nao correr risco de deslocamento da cabeceira no sentido do rio.

4.8 — Sinalizacéao e pintura

A obra devera ser entregue com placas de sinalizacdo as quais deverao ser

colocadas nas duas extremidades de acesso a ponte, indicando a capacidade e vao.

O guarda-corpo recebera pintura amarelo seguranca e faixas de adverténcia

amarela deverao ser pintadas no passeio para pedestres.

Salientando que por ser uma ponte interna podera ser diferenciado as

indicacdes e pinturas.

4.9 - Limpeza final da obra e remocéao de entulhos
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A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacgao,
apresentando funcionamento ideal, para todas as instalagcbes, equipamentos e
aparelhos pertinentes a mesma, com todas as ligacdes as redes de servicos

publicos definitivas.

Durante o desenvolvimento da obra, sera obrigatéria a  protecao
adequada nos revestimentos de pisos concluidos, nos casos em que a duragéo da

obra ou a passagem obrigatéria de operarios assim o exigirem.

4.10 - Quantitativos

4.10.1 - Remocao das cabeceiras existentes (por Unidade)

e Largura: 0,30;
e Altura: 2,50
Comprimento: 6,00m;

e Uma encontra-se no rio e outra na posi¢cao da encosta.

4.10.2 - Escavacdes para as Cabeceiras

e Largura: 2,10m;
e Altura: 3,50m
Comprimento: 7,00m;

e Voluma aproximado de 102m? de solo.

4.10.3 — Quantitativo das cabeceiras

e Volume de concreto armado do contraforte (sapata);

e Areadabase 11,5m? e altura 0,30cm;

e Concreto armado: 3,50m?;

e Total para duas cabeceiras 7,00m® de concreto 30Mpa;
e Volume de concreto das paredes (muros);

e Comprimento: 7,65m;

10
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e Largura: 0,40m;

e Altura 3,30m;

e Total: 20m® de concreto 30Mpa;
o Area de formas 50m?;

e Armaduras em Ago CA50;

e 8mm = 20Kkg;

e 10mm = 125kg;

e 12mm = 450 kg;

e 16 mm= 800 kg.

4.10.4 - Quantitativo das vigas

Formas fundo: 12m?;

e Formas laterais: 74m?;

e Concreto: 9,5m?;

e Armaduras em Aco CA50;
e 8mm =136 kg;

e 10mm = 128kg;

e 12mm =64 Kg

e 16mm=170K g;

e 20mm =658 kg;

e Armaduras em Aco CAG0;
e 5mm =128 kg;

e Total das armaduras de aco: 786 kg.

4.10.5 - Quantitativo das lajes

e Formas fundo: 40m?;
e Concreto 30MPa:
5,10 m%
e 6,3mm = 350 kg;
e Armaduras de aco CA-50: 350 kg.

11
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4.10.6 - Quantitativo aterro e compactagéao

Total de aterro: 140m>.

4.11 - Equipamentos de seguranca

O IDC Instituto de Defesa do Consumidor e do Contribuinte obrigar-se-a a

empregar todos os equipamentos e ferramentas de seguranca necessérias e de

acordo com normas pertinentes de seguranca do trabalho, para execucédo de

servicos dentro do canteiro de obras.

5. DA PROPOSTA

A proposta a ser apresentada, devera ser encaminhada para o endereco
eletrénico: leila@ima.sc.gov.br e devera preencher os seguintes requisitos:

a) Ser apresentada no formulario de acordo com o Anexo |, com prazo de

b)

f)

9)

h)

validade minimo de 60 (sessenta) dias, contendo especificacdo dos
servigos cotados, segundo as exigéncias minimas apresentadas. Nao
serdo permitidas alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas.

Conter o nome do proponente, endereco, identificacdo (individual ou
social), o n.° do CNPJ e da Inscricdo Estadual ou Municipal,

Suas folhas devem estar assinadas e/ou rubricadas pelo seu
representante legal,

Conter declaracdo de que o0s precos apresentados compreendem
todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como
impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, fretes e seguros;

Conter prazo de prestacao dos servicos;

Conter discriminados em moeda corrente nacional 0s precos
unitarios, por item, limitados a 02 (duas) casas decimais para 0s
centavos;

Havendo divergéncia entre o valor unitario e o valor total do item
cotado, serd considerado, para fins de julgamento das propostas, o
primeiro;

Anexar a proposta, os dados bancarios: nome do banco, n° da conta
corrente, indicando a agéncia bancéaria para recebimento dos créditos;

hY

Anexar a proposta os dados do representante legal da empresa
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(aquele que assina a proposta): nome completo, cargo ou funcao,
namero de identidade e nimero do CPF/MF.

Vicios, erros e/ou omissdes que ndo impliguem em prejuizo poderdo ser
desconsiderados.

Independentemente de declaracdo expressa, a simples apresentacdo da
proposta implica em aceitagdo de todas as condi¢cdes estabelecidas no TdR
01/2021.

Serdo desclassificadas as propostas que contenham vicios insanaveis.

A visita de campo no local onde sera realizada a obra sera OBRIGATORIA e
podera ser agendada e realizada através do telefone (49) 988391183.

O referido atestado de visita técnica devera ser encaminhado juntamente com
a proposta através do e-mail: leila@ima.sc.gov.br.

6. PRAZOS

O prazo para entrega das propostas financeira sera de 14 (quatorze) dias
corridos a partir do envio eletrénico deste Termo de Referéncia.

O prazo de execucéo de todos os servi¢os objeto deste Termo de Referéncia
€ de 120 (cento e vinte dias) dias apés a autorizacdo a ser emitida pela
CONTRATANTE.

7. FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo realizados mensalmente, mediante apresentacao de
prévia medicao pela CONTRATADA e posterior aprovacao do INSTITUTO DO MEIO
AMBIENTE DE SANTA CATARINA - IMA e CONTRATANTE dos servicos
efetivamente executados. A definicdo dos dados para faturamento sera fornecida
oportunamente quando da assinatura do contrato entre as partes.

8. FORMA DE CONTRATACAO

A empresa selecionada para a execucdo do referido objeto devera atender
aos critérios exigidos pela empresa contratante (EDP TRANSMISSAO ALIANCA SC
S.A) e interveniente (Instituto do meio Ambiente de Santa Catarina - IMA).
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9. CONDICOES COMERCIAIS E FISCAIS

Poderdo participar deste processo de contratacdo qualquer empresa que
satisfaca as condicOes estabelecidas no TdR 01/2021 e cujo ramo de atividade seja
pertinente e compativel com o objeto descrito. E recomendada a leitura integral
deste termo e de seus anexos, uma vez que a sua inobservancia, principalmente no
que diz respeito a documentacdo exigida e a apresentacdo da proposta, podera
acarretar respectivamente a inabilitagdo e a desclassificacdo da empresa
participante.

N&do poderdao participar, direta ou indiretamente da licitacdo, sob pena de
desclassificacao:

a) Empresas que ndo atenderem as condi¢fes estabelecidas no TdR 01/2021;
b) Empresas declaradas inidoneas;

c) Empresas sob processo de faléncia, concordata, recuperacdo judicial ou
extrajudicial que incidam em proibigéo legal,

A participacdo neste processo de contratacdo implica na aceitacdo integral e
irretratavel dos termos e contetudo do TdR 01/2021 bem como da observancia dos
preceitos legais e regulamentos em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e
legitimidade das informacgdes e dos documentos apresentados em qualquer fase do
processo.

10. DO CONTRATO

O contrato de execucédo do objeto deste Termo de Referéncia 01/2021, sera
realizado entre a empresa vencedora do processo de selecdo, que sera realizada
por meio da modalidade manifestacdo de interesse realizado pelo Instituto do Meio
ambiente de Santa Catarina — IMA, por meio de carta convite.

Sobre a presente contratacdo o valor mensal permanecera fixo e irreajustavel
durante os 120 (cento e vinte) dias. Nao incidird nenhum tipo de reajuste durante o
periodo de vigéncia do presente Contrato.

11. DAS OBRIGACOES

A empresa vencedora ficara obrigada a entregar o objeto deste Termo de
Referéncia, nos precos e prazos estipulados na sua proposta.

E responsabilidade da CONTRATADA:
14
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a) fornecer servigos conforme especificacdes e em consonancia com a proposta
de precos;

b) manter, durante toda a execug¢do do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢des e qualificagéo exigidas;

c) providenciar a imediata correcdo das deficiéncias e/ou irregularidades
apontadas pelo CONTRATANTE;

d) arcar com eventuais prejuizos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros,
provocados por ineficiéncia ou irregularidade cometida na execucdo do
Contrato;

A presente contratacdo ndo gera nenhum tipo de vinculo empregaticio entre o
IMA Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina - IMA e contratada, sendo de sua
responsabilidade o pagamento de impostos, encargos e tributos que incidirem sobre
a contratacao;

12. DISPOSICOES FINAIS

Nenhuma indenizacéo sera devida as empresas participantes pela elaboracéo
e/ou apresentacdo de documentacao relativa ao presente processo de contratacao;

O IMA se reserva o direito de adquirir em todo ou em parte o objeto deste
termo;

Detalhes néo citados, referentes ao fornecimento, mas que a boa técnica leve
a presumir a sua necessidade, ndo deverdo ser omitidos, ndo sendo aceitas
justificativas para sua ndo apresentacao;

O IMA - Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina podera revogar a
contratacado em face de razdes de interesse publico, derivadas de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo
anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de qualquer pessoa, mediante
ato escrito e fundamentado no Termo de Referéncia 01/2021.

~

Fica facultado a CONTRATANTE, a qualquer momento da vigéncia do
contrato, solicitar a CONTRATADA a substituicdo imediata de profissional por ela
indicada;

A proponente deverd designar um preposto que serd responsavel pelos
contatos entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, com poderes para tomar
guaisquer providéncias relativas ao contrato;

Todos os custos e despesas indiretas como impostos, encargos trabalhistas e
sociais, seguros, e outras despesas tributarias e operacionais da empresa, devem

15
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estar refletidos nos precos propostos, ndo sendo admitido o repasse posterior de
custos e despesas desta natureza a CONTRATANTE, que somente pagard os
valores exatos das faturas correspondentes aos desembolsos previstos na proposta,
e formalizados em contrato a ser assinado entre a CONTRATANTE e a empresa

vencedora desta Coleta de Precos;

Além das condicbes constantes deste processo de cotacdo, as empresas
participantes e principalmente aquela que vier a ser CONTRATADA, deveréo
observar a outros documentos relacionados ao processo de licenciamento do
empreendimento, disponibilizados pela CONTRATANTE;

A empresa CONTRATADA devera atender a Lei 6.514 de 22 de dezembro de
1977 que aprovou a portaria nimero 3.214 de junho de 1.978 da Secretaria de
Seguranca e Saude do Trabalhador do Ministério do Trabalho e suas alteracdes,
gue normatizam as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Saude do
trabalhador;

A empresa CONTRATADA devera fornecer e exigir o uso de EPI's
(Equipamentos de Protecao Individual) a todos os seus funcionarios de acordo com
a area de risco;

A empresa CONTRATADA devera manter em arquivo de facil acesso para
fins de fiscalizacao, as fichas de EPI’s atualizadas e assinadas pelos funcionarios;

A empresa CONTRATADA devera fornecer uniformes aos seus funcionarios;

A empresa CONTRATADA devera colocar sinalizacao, protecao e isolamento
em locais visiveis, alertando sobre os perigos e atividades desenvolvidas no local;

Atender as Normas:
a) Ministério do Trabalho (Normas Regulamentadoras);

b) Decreto N° 2.657 de 3 de julho de 1998 - Promulga a Convencdo No. 170
OIT, relativa a seguranca na utilizacao de produtos quimicos no trabalho;

c) Portaria N° 204, do Ministério dos Transportes;

d) NBR-7500 - Simbolos de risco e manuseio para o0 transporte e
armazenamento de materiais;

A empresa CONTRATADA devera apresentar, antes de iniciar os servigos, a
lista de funcionarios autorizados a operar os veiculos, embarca¢cdes e equipamentos
de sua propriedade assim como as copias das respectivas habilitacdes;

Independente das vistorias e inspecbes que poderdo ser feitas a qualquer
tempo pela CONTRATANTE, a PROPONENTE néo se exime das responsabilidades
legais que estiver sujeita por lei;

16

O original deste documento é eletronico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por AURELIO JOSE AGUIAR e LEILA DENISE ALBERTI em 01/03/2021 as 13:38:39, conforme Decreto Estadual n® 39, de 21 de fevereiro de 2019.

Para verificar a autenticidade desta cdpia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo IMA 00003076/2021 e o c6digo BS35K77F.

(0]
=



Em hipotese alguma sera admitido a CONTRATADA alegar desconhecimento
da é4rea de inser¢cdo do empreendimento e/ou de qualquer matéria objeto desta
contratacao;

A empresa que vier a ser CONTRATADA tem o dever de empenhar seus
melhores esforcos para o equacionamento de quaisquer duvidas que possam
representar prejuizos ao andamento dos trabalhos objeto desta contratacdo, bem
como atrasos na entrega de quaisquer documentos que venham ou tenham sido
exigidos pela CONTRATANTE;

A empresa vencedora desta Coleta de Precos se obriga a cumprir todas as
legislacbes ambientais e de salde e seguranca do trabalho, inerentes a esses
servicos, devendo se configurar como descumprimento das mesmas, a
responsabilidade por crime ambiental, conforme previsto na Lei 9605/98 e suas
alteracoes.

e ATENCAO: Caso seja o primeiro servico a ser prestado & CONTRATANTE, a
empresa CONTRATADA devera apresentar também as seguintes Certidoes
Negativas:

= INSS

=2 FGTS

= RECEITA FEDERAL

= RECEITA ESTADUAL

= PREFEITURA MUNICIPAL
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ANEXOS

ANEXO | - PROPOSTA DE PRECOS

Proposta de Pregos

TR 01/2021

1. IDENTIFICAGAO DA EMPRESA:

Fornecedor:

CNPJ n°

Inscrigao Estadual:

Inscricao Municipal:

Endereco:

CEP:

Cidade:

UF:

Telefone:

E-mail:

2. CONDIGOES DA PROPOSTA:

Prazo de validade da proposta: 60 dias.

Prazo de entrega: Conforme item 6 do Termo de Referéncia, contados da data de

recebimento da autorizagao de fornecimento.

3. DECLARACAO:

Declaramos, para os devidos fins, que nesta proposta estdo inclusos todos os impostos,

taxas, fretes, seguros e encargos sociais e trabalhistas.

4. OBJETO DA PROPOSTA:

Item

Quant

Um

Descricao

Valor
Unit.

Valor Total

Serv

Servicos de retirada de 2 cabeceiras
oriundas de uma ponte antiga, a qual pela
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acdo da dgua foi destruida. Uma das
cabeceiras se encontra no local da nova
ponte e uma segunda localizada logo
abaixo no leito do Lajeado do Roberto
conforme Foto no ANEXO II.

2 1 Serv

Construcdo de uma ponte, composta de
duas cabeceiras em concreto armado
com contraforte, vao de 9,00m, pista de
rolamento de 3,00m livres e passeio
lateral de 1,50m livre. Duas vigas
longitudinais para apoio das lajes, e duas
vigas de seguranga da pista do tipo New
Jersey, com 40 cm de altura. A
capacidade da ponte estd definida para
30t devido ao possivel trafego de
caminhdes que possam passar
carregados pela mesma. Tudo conforme
projeto anexo e TdR 01/2021.

3 2 Serv

Construgao de Guarda Corpo da ponte
sendo Dois lados de 10 metros de
comprimento por 80 centimetros de
altura, por 10 cm de espessura com
pinturas em baixo relevo representando
a Fauna local

TOTAL

CONDIGOES DE PAGAMENTO: Conforme item 07, TR 01/2021.

Entrega: leila@ima.sc.gov.br

5. DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO

Nome do Banco / N2 do Banco:

N2 da Agéncia:
N¢ da Conta Corrente:

Titulara da Conta Corrente:

CNPJ:

6. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
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de 2021
(com carimbo ou assinatura digital)

Assinatura Representante da empresa

e e

Cidade / Estado onde reside:
Telefone/Celular/WhatsApp:

Estado Civil:

Nome Completo:
E-mail:

Nacionalidade:

CPF:
RG
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ANEXO Ill = PROJETO ARQUITETONICO
Guarda Corpo

[Artistico —

Projeto Arquitetdonico
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